MODELO DE PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
(Processo Administrativo n°® 23074.072697/2021-43)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para conclusdo da
Obra do Centro Administrativo, Centro de Ciéncias Aplicadas e Educacédo — CCAE, localizado no
Campus |V, Rio Tinto/PB, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 14 (meses), sendo prorrogavel apenas na forma
do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagao — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

4.3. O modo de disputa sera
4.4, O critério de julgamento da proposta
4.5. sera permitida a participacédo de consorcios;
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5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00 horas e das 14:00 horas as 17:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (83) 3216-7548 ou na Superintendéncia de
Infraestrutura (Universidade Federal da Paraiba — Campus |).

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséao publica.

5.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas
ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagao previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
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6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual

6.8. Realizar avaliagdes peridodicas da qualidade do servigo prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagcbes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas
apos o recebimento de-service e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigédo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
6.11.2. comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.
12 da Lei n°® 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

71. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacgéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissédo ou funcdo de confianga no érgdao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢gbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugado do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagado da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
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as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigagbes relativas a execugado do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.
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7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

7.37.4. Apenas se houver divida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitagdo de coépia
autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
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posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagado, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagcdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;
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7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao,
danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengido de
licencas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental
de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagcdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela , do cumprimento
das obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada
e nao havendo quitagao das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
qgue contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;
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7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.

7.55. ApOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdo do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.
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9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisédo contratual em razéo de fuséo, cisdo ou incorporagédo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢gdes de habilitagdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agbes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagées trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
quando for devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdao ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentagcdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a
um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacbes estabelecidas na

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.
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10.17. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo
detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo

apos a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou
Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada néo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
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Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-
lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugéao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagédo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizago.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugéo
do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

11.6. O recebimento definitivo do objeto € condicionada, além do alvara de construgao, a
entrega da carta "habite-se", emitida pela prefeitura.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (irinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666,
de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico
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12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestagcédo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situacgao junto ao SICAF.

12.12.1.Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.
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12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, @ empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.
12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.
12.15.1.Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.
12.15.2.0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| (6/100) | =0,00016438
I =(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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14. REAJUSTE

14.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de

um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC
exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

14.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUGAO

e

15.1. O adjudicatario prestara garantia de execug¢éo do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa)
dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar compro-
vante de prestagao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divi-
da publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual.

15.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.4.1. prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados a Administragido decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugéao do contrato;

15.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

15.4.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

15.7. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

15.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.
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15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

15.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

16. SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA
que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratagao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
16.1.3. praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigacgdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a
critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagao assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
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Vi.

c)

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei
8.666/93;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c’, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

16.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infrages sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os 03

servigos contratados, por empregado e por dia;
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4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugédo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 Ca . . 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragcdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagcdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

16.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

16.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n®9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideragcao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

16.10.1.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
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da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade
competente.

16.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

17.1.  As exigéncias de habilitagédo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital

17.3. Qualificagao Técnica:

17.3.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

17.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo
a execucdo de servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto:

17.3.2.1. Construcao de edificagdes com pelo menos 641 m?
(seiscentos e quarenta e um metros quadrados) de area construida;

17.3.2.2. Ter executado servigos de construgdo de Estrutura Metalica
com no minimo 535 m?;

17.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter
as seguintes informacgoes:

17.3.3.1. Identificacdo e firma reconhecida do representante legal do
contratante;

17.3.3.2. Data de emissao;

17.3.3.3. Mencione o documento de responsabilidade técnica

expedido em raz&o das obras ou servigos executados (ART/RRT);

17.3.3.4. Descricao dos servigos da ART/RRT, compativel com o
objeto.

17.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

17.3.5. Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo de
engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
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ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugédo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagao, a saber:

17.3.5.1. Para o Engenheiro Civil/ Arquiteto e Urbanista: servigos de:

17.3.5.1.1. Comprovagdo por meio de CAT, que ja executou
obra com instalacbes semelhantes as presentes nos
projetos dessa obra;

17.3.5.1.2. Comprovagdo por meio de CAT, que ja executou
obra com cobertura em estrutura metalica;

17.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como ftal, para fins deste
certame, o0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragao
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

17.3.6.1 No decorrer da execugéo do objeto, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equi-
valente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Ad-
ministragao.

17.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte
a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

17.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagcdes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

17.5.  Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

17.5.3. Caso o Regime de Execugéo seja o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique
que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

17.5.4. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco unitario, os custos
unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os
custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administragao publica,
sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento
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do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1.

O custo estimado da contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente apos

a adjudicagao do objeto.

ov

19. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.1.

Acéo: 15r3 - Apoio a Consolidacao, Reestruturacao a Modernizacao das Instituicoes

Federais de Ensino Superior - Despesas Diversasug/Gestao Emitente: 153066/15231 - Uni-

versidade Federal da Paraiba

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.

Esfera: 1

PTRES: 214939

Funcao: 12 - educagéao

Subfuncgao: 364 - educacgao superior
Categoria econémica: capital

Plano de trabalho: 12364501315r30025
Fonte de Recursos: 1000000000
Elemento de Despesa (ND): 449051
Plano Interno (PI): VSS25G41JG9

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

® Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacées Técnicas;

® Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Pregcos OU Planilha para
Formagao de Precos;

® Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao de BDI OU Planilha para Formacao do
BDI;

® Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

® Anexo VI — Projeto Executivo (se for o caso);

® Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Municipio de ....... ) eeee de....... de .........
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